



## บันทึกข้อความ

กองคลัง
094
1-0-11-2565
วันที่
เรื่อง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลแร่

ที่ สน (คกก) ๘๐๗๐๓/ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกหนองไฮ บ้านหนองไฮใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลแร่ อำเภอฝางโค่น จังหวัดสกลนคร


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแร่ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแร่ ที่ ๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับดำเนินโครงการขุดลอกหนองไฮ บ้านหนองไฮใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลแร่ อำเภอฝางโค่น จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยให้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ นั้น

คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มติที่ประชุมมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาและจัดทำราคากลาง โครงการขุดลอกหนองไฮใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลแร่ อำเภอฝางโค่น จังหวัดสกลนคร โดยมีมติที่ประชุม เป็นเงินจำนวน ๕๒๗,๒๐๐.๑๓.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทสิบสามสตางค์) โดยราคากลางดังกล่าวคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดเป็นราคาที่สูงกว่า งบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจำนวน ๓๐,๒๐๐.๑๓ บาท (สามหมื่นสองร้อยบาทสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๘ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบได้โปรดลงลายมือชื่อในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายอิทธิกุล สัพโส)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางปณณาสา ใจมนต์)  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวัชรินทร์ สมแสน)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

/เรียน...


เรียน ปลัดเทศบาลตำบลแร่

.....  
.....

  
(นางณัตตยา เวชวิฐาน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
1๐/๑๒/๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแร่

.....  
.....

จ.อ.   
(ทวี จันทรเสนา)  
ปลัดเทศบาล  
...../...../.....

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ)

  
(นางกรสวรรค์ สุพัฒนานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลแร่

...../...../.....

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างของเทศบาลตำบลแร่  
ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด**

- ๑.ชื่อโครงการ** ขุดลอกหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
- ๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๘๗๕๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เลขที่ไปจัดสรร ๑๑๔๒/๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป** โครงการ ขุดลอกหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ ทต.แร่ กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕** เป็นเงิน ๕๒๗,๒๐๐.๑๓ บาท (-ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทสิบสามสตางค์-)
- ๖..บัญชีประมาณการราคากลาง**
- ๖.๑ ปร.๔
- ๖.๒ ปร.๕
- ๖.๓ แบบรูปและรายละเอียด
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
- |                        |                                   |               |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายอิทธิกุล สัพโส  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง        | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางปทุมณาสา ไจมนต์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา        | คณะกรรมการ    |
| ๗.๓ นายวัชรินทร์ สมแสน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ    |

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภทงาน ชุดลอก  
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแร่  
 ชื่อโครงการ ชุดลอกหนองไฮ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไฮใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  
 ลักษณะโครงการ กว้าง 52.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000.00 ลบ.ม  
 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน  
 แบบอ้างอิง แบบเทศบาลตำบลแร่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	527,200.13	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% - ใช้ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สกลนคร
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	527,200.13	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	527,200.13	
ตัวอักษร ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทสิบสามสตางค์			

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000.000 ลบ.ม. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  
 เฉลี่ยราคา ลูกบาศก์เมตรละ 40.55 บาท ราคาน้ำมัน ปตท.อำเภอเมือง เฉลี่ย 28.56 บาท/ลิตร

ลงชื่อ (นางปยุตนาสา ใจมนต์)      ลงชื่อ (นายอรรถิกุล สัพโส)      ประธานคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการ      ลงชื่อ (นายวัชรินทร์ สมแสน)      คณะกรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

ประเภทงาน ขุดลอก

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแร่

ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองไฮ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไฮใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลักษณะโครงการ กว้าง 52.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000.00 ลบ

ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

แบบอ้างอิง แบบเทศบาลตำบลแร่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ค่าแรง ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานขุดลอก										
	1.1 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	13,000.00	ลบ.ม.	-	18.67	18.67	242,710.00	1.3536	25.27	328,532.26	
	1.2 ขุดขนดินที่ระยะไม่เกิน 1 กม.พร้อมเกลี่ยแต่ง เรียบ	13,000.00	ลบ.ม.	-	11.29	11.29	146,770.00	1.3536	15.28	198,667.87	
	รวม						389,480.00			527,200.13	

ลงชื่อ

  
ประธานคณะกรรมการ  
(นายอิทธิกุล สัพโส)

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ

  
คณะกรรมการ  
(นางบุณณาสา ไจมนต์)

คณะกรรมการ

ลงชื่อ

  
คณะกรรมการ  
(นายวัชรินทร์ สมแสน)

คณะกรรมการ